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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

K041 Ramo 21 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Finalidad Función Subfunción Activ idad 

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

2.00 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

100.00 N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral

50.00 N/A N/A N/A

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Semestral

100.00 N/A N/A N/A

Clasificación Funcional

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Proyectos de Transporte

Masivo de Pasajeros

Turismo W3N-Fondo Nacional de

Fomento al Turismo

Sin Información

3 - Transporte por Ferrocarril 6 - Ferrocarriles eficientes y

competitivos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo

Contribuir a impulsar el desarrollo

económico del sureste del país, mediante

la dotación de infraestructura ferroviaria

Tasa de variación de los

empleos en los estados del

sureste de México

[(Empleos en los estados del sureste en el

año t / Empleos en los estados del sureste en

el año t-1)-1]*100

3 - Desarrollo Económico 5 - Transporte

Unidad de 

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Avance % 

al periodo

Los municipios del sureste del país están

conectados a través de infraestructuras

de transporte que promueven el

crecimiento económico y turístico de la

región.

Porcentaje de municipios del

sureste del país conectados

mediante las vías férreas

construidas y/o rehabilitadas

del Tren Maya  

(Total de municipios del sureste del país

conectados por las vías férreas del Tren

Maya construidas y/o rehabilitadas / Total

de municipios del sureste del país a conectar

por las vías férreas del Tren Maya

construidas y/o rehabilitadas)*100

A Estaciones construidas y/o

rehabilitadas

Porcentaje de avance en la

construcción y/o rehabilitación

de estaciones para el Tren

Maya

(Sumatoria del avance en la construcción

y/o rehabilitación de las estaciones Tren

Maya / Total de estaciones Tren Maya)*100

B Infraestructura férrea construida y/o

rehabilitada para la conectividad de los

municipios del sureste

Porcentaje de vías férreas

construidas y/o rehabilitadas en

el sureste de la república

(Total Kilómetros de vías férreas construidas

y/o rehabilitadas en el sureste del país en el

año t / Kilómetros de vías férreas

programados a construir y/o rehabilitar en el

sureste del país )*100
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

K041 Ramo 21 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Proyectos de Transporte

Masivo de Pasajeros

Turismo W3N-Fondo Nacional de

Fomento al Turismo

Sin Información

Activ idad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 0.00 0.00 N/A

Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00

PRESUPUESTO

Meta 

anual

Meta al 

periodo

Pagado al 

periodo
Avance %

Millones 

de pesos

Millones de 

pesos

Millones de 

pesos
Al periodo

N/D N/D N/D N/A

N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

A 1 Celebración de autorizaciones y/o

permisos ambientales para la

construcción del de Centros de Atención a

Visitantes (CATVI), ante las instituciones

gubernamentales correspondientes

Porcentaje de autorizaciones

y/o permisos ambientales para

la construcción de Centros de

Atención a Visitantes (CATVI)

en los tramos del Tren Maya

(Número total de permisos, autorizaciones

y/o permisos ambientales autorizados para

la construcción de Centros de Atención a

Visitantes (CATVI) en el año t / Número

total de autorizaciones y/o permisos

ambientales solicitados para la construcción

de Centros de Atención a Visitantes (CATVI)

en el año t)*100

B 2 Celebración de contrataciones y/o

convenios de colaboración entre

entidades y dependencias de la

administración pública federal, para la

construcción y/o rehabilitación de las vías

férreas del Tren Maya

Porcentaje de contrataciones

y/o convenios de colaboración

celebrados entre entidades y

dependencias de la

administración pública federal,

para la construcción y/o

rehabilitación de las vías férreas

del Tren Maya.  

(Total de contratos o convenios de

colaboración celebrados y vigentes en el año

t/ Total de contratos o convenios de

colaboración programados a celebrarse y

vigentes para la construcción y/o

rehabilitación del Tren Maya en el año

t)*100

PRESUPUESTO ORIGINAL

PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. 

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Tasa de variación de los empleos en los estados del sureste de México

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de municipios del sureste del país conectados mediante las v ías férreas construidas y/o rehabilitadas del Tren Maya  

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de avance en la construcción y/o rehabilitación de estaciones para el Tren Maya

Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de v ías férreas construidas y/o rehabilitadas en el sureste de la república

Sin Información,Sin Justificación
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 

presupuestario

K041 Ramo 21 Unidad 

responsable

Enfoques 

transversales

Informes sobre la Situación Económica,

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Proyectos de Transporte

Masivo de Pasajeros

Turismo W3N-Fondo Nacional de

Fomento al Turismo

Sin Información

Porcentaje de contrataciones y/o convenios de colaboración celebrados entre entidades y dependencias de la administración pública federal, para la construcción y/o rehabilitación de las vías férreas del Tren

Maya.  

Causa : Para el primer trimestre del ejercicio 2024, respecto de los tramos iniciales del proyecto Tren Maya, con la formalización de las contrataciones, así como sus respectivos Convenios modificatorios entre FONATUR y los consorcios

constructores, se cumplió totalmente con la meta determinada para este Indicador. 

Efecto: Con estas acciones se asegura la continuación de los trabajos de construcción y/o rehabilitación de las vías férreas, lo anterior de manera integral a lo largo del proyecto, detonando el empleo en la región del sureste mexicano, así

como la implementación ciertos beneficios como el ordenamiento territorial en las zonas de influencia. 

Otros Motivos: No existen.

Porcentaje de autorizaciones y/o permisos ambientales para la construcción de Centros de Atención a Visitantes (CATVI) en los tramos del Tren Maya

Causa : Para el primer trimestre no se programo la obtención de ninguna autorización, sin embargo se continua el seguimiento de los estudios para los proyectos de Centros de Atención a Turistas y Visitantes, que se encuentran en

evaluación por parte de la autoridad ambiental, cuyos plazos de entrega se ajustan hasta el segundo trimestral, en el cual se prevén obtener. 

Efecto: No tiene un efecto  sobre la ejecución del proyecto del Tren Maya, toda vez que para el primer trimestre no hay proyectos a reportar en materia de impacto ambiental.  

Otros Motivos: No existen.
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